



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Recapamento Asfáltico na Av. João Provenzi

MUNICÍPIO / UF
ENGENHO VELHO/RS

BDI 1
20,73%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

PROPOSTANTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

Nº SICONV
032126/2021

DATA BASE
11-21 (N.DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
Recapamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedra irregular.

RECURSO →

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1078909-72	032126/2021	MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO	Recapamento Asfáltico na Av. João Provenzi	20,73%	0,00%	0,00%

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Recapamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedra irregular. Recapamento Asfáltico na Av. João Provenzi						637,91
1.1.			PASSEIO PÚBLICO (CALÇADAS)						637,91
1.1.1.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	7,75	2,67	BDI 1	3,22	24,96
1.1.1.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	7,13	64,96	BDI 1	78,43	559,21
1.1.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	0,62	71,80	BDI 1	86,68	53,74
1.1.3.	SINAPI								

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

MARCIO ROBERTO LORINI:00141299061

Responsável Técnico
Nome: MARCIO ROBERTO LORINI
CREA/CAU: RS209657
ART/RRT: 11694546

ENGENHO VELHO/RS
Local

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023
Data



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
CNPJ 94.704.129/0001-24

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

De: ASSESSORIA JURÍDICA

Para: PREFEITO MUNICIPAL

Prezado Senhor:

Chega para a assessoria jurídica o PEDIDO PARA aditivar o contrato número 16/2022, decorrente da Tomada de Preços número 01/2022, em razão da necessidade de aumentar o quantitativo de calçada e sua infra estrutura..

O pedido vem acompanhado de parecer técnico indicando a necessidade dessa contratação para concluir a obra decorrente do capeamento asfáltico sobre rua que já possuía calçamento de pedras irregulares.

A lei de licitação em seu artigo 65 da Lei de Licitação em seu inciso I, prevê a possibilidade de revisão de contratos administrativos em determinados casos.

Ademais o parágrafo 1º do referido artigo, também contempla a possibilidade de convocação dos quantitativos necessários, como justificativa técnica apresenta.

Nesse contexto, é possível o aditivo para concluir a obra nos termos do parecer técnico, devendo ser elaborado o competente aditivo contratual.

É o parecer. À Vossa consideração.

Engenho Velho, 23 de fevereiro de 2023.


Norberto Hallwass - OAB/RS 29.612



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO
CNPJ 94.704.129/0001-24

DESPACHO

Assunto: **Aumento Quantitativo do Contrato nº 16/2022, REFERENTE Tomada de Preços nº 01/2022.**

Tomando como base a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o PARECER TÉCNICO exarado pelo Setor de Engenharia do Município, bem como pelo PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA do Município, referente ao aumento quantitativo do Contrato nº 16/2022, Processo Licitatório nº 06/2022, Tomada de preços nº 01/2022, com objeto de Obras de execução de Capeamento Asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre calçamento de pedras irregulares, tendo como local a Avenida João Provenzi, Centro de Engenho Velho, RS. **DETERMINO** que se proceda o termo aditivo de aumento de quantitativo no valor de **R\$ 637,91 (seiscentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos)**, conforme demonstra a planilha do Setor de Engenharia anexada.

Engenho Velho, RS, aos 23 de fevereiro de 2023.


DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI
Prefeito Municipal de Engenho Velho - RS