
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:

A

Valor de Investimento: R$ 251.622,29 Total por Frente (R$): 251.622,29 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ - - - - - - -

2 Evento SERVIÇOS INICIAIS R$ 12.811,14 12.811,14 - - - - -

2 1.1.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2    2,88 2,88 - - - - -

2 1.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA M2 1.714,68 1.714,68 - - - - -

2 1.2 ENTRADA DE ENERGIA COMPLETO M2 1,00 1,00 - - - - -

2 1.2.1 BARRACÃO DE OBRA M2 16,00 16,00 - - - - -

3 Evento MUROS R$ 42.003,93 42.003,93 - - - - -

3 1.2.3

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 36,46 36,46 - - - - -

3 1.2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 177,80 177,80 - - - - -

3 1.2.5

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.714,68 1.714,68 - - - - -

3 1.2.6

ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20 ESPESSURA 2,0 CM 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 M3 22,77 22,77 - - - - -

3 1.2.7

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 135,56 135,56 - - - - -

3 1.2.8

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 353,74 353,74 - - - - -

3 1.2.9

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO M3 5,63 5,63 - - - - -

4 Evento ESCADAS EM ALVENARIA R$ 7.313,09 7.313,09 - - - - -

4 1.3.1

ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20 ESPESSURA 2,0 CM 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 M3 5,56 5,56 - - - - -

4 1.3.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 21,70 21,70 - - - - -

4 1.3.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017 M2 5,64 5,64 - - - - -

4 1.3.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 44,95 44,95 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1063777-95 771/2019 PF MINISTÉRIO DO TURISMO PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

ENGENHO VELHO/RS AV. ÂNGELO LORINI

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CENTARL DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1063777-95 771/2019 PF MINISTÉRIO DO TURISMO PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

ENGENHO VELHO/RS AV. ÂNGELO LORINI

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

CONTRATO DE REPASSE

OBJETO DO CTEF

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA CENTARL DO MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO

127.477 v006   micro



Frente de Obra:

A

Valor de Investimento: R$ 251.622,29 Total por Frente (R$): 251.622,29 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

4 1.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 20,01 20,01 - - - - -

5 Evento PILARES- MURO DE CONTENÇÃO R$ 5.132,16 5.132,16 - - - - -

5 1.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 1,38 1,38 - - - - -

5 1.5.1

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,38 1,38 - - - - -

5 1.5.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 13,86 13,86 - - - - -

5 1.5.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 27,35 27,35 - - - - -

5 1.5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 88,70 88,70 - - - - -

5 1.5.7

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 M 21,00 21,00 - - - - -

6 Evento VIGAS-MURO DE CONTENÇÃO E CANTEIRO CIRCULAR R$ 11.539,22 11.539,22 - - - - -

6 1.6.1

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 5,36 5,36 - - - - -

6 1.6.1

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 5,36 5,36 - - - - -

6 1.6.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 56,32 56,32 - - - - -

6 1.6.1

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 347,52 347,52 - - - - -

6 1.6.1

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 101,33 101,33 - - - - -

7 Evento PAVIMENTAÇÃO R$ 68.074,88 68.074,88 - - - - -

7 1.6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 213,35 213,35 - - - - -

7 1.6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 936,51 936,51 - - - - -

8 Evento PALCO COBERTO R$ 13.513,77 13.513,77 - - - - -

8 1.6.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 2,04 2,04 - - - - -

8 1.6.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,50 3,50 - - - - -

227.477 v006   micro



Frente de Obra:

A

Valor de Investimento: R$ 251.622,29 Total por Frente (R$): 251.622,29 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.6.1

ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20 ESPESSURA 2,0 CM 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 M3 0,97 0,97 - - - - -

8 1.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2 3,40 3,40 - - - - -

8 1.6.1

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 3,40 3,40 - - - - -

8 1.6.1

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,68 0,68 - - - - -

8 1.6.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017 M2 6,80 6,80 - - - - -

8 1.6.1

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 42,12 42,12 - - - - -

8 1.6.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 17,50 17,50 - - - - -

8 1.6.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 3,40 3,40 - - - - -

8 1.6.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 17,50 17,50 - - - - -

8 1.6.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 3,40 3,40 - - - - -

8 1.6.1 PERGOLADO EM MADEIRA PLASTICA 5,0X3,5X2,50 M UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

8 1.6.1

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,22 12,22 - - - - -

8 1.6.1

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 4,40 4,40 - - - - -

9 Evento REVESTIMENTOS R$ 3.353,73 3.353,73 - - - - -

9 1.6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2 219,14 219,14 - - - - -

9 1.6.1

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 38,15 38,15 - - - - -

9 1.6.1

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 38,15 38,15 - - - - -

9 1.6.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 38,15 38,15 - - - - -

10 Evento PLAYGROUND E EQUIPAMENTOS R$ 43.703,75 43.703,75 - - - - -

10 1.6.1 BANCO DE JARDIM 150 CM UNIDADE 13,00 13,00 - - - - -

10 1.6.1 LIXEIRA 90 LITROS UNIDADE 20,00 20,00 - - - - -

10 1.6.1 PERGOLADO 3,0X2,1X2,5 M UNIDADE 2,00 2,00 - - - - -

10 1.6.1 ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

327.477 v006   micro



Frente de Obra:

A

Valor de Investimento: R$ 251.622,29 Total por Frente (R$): 251.622,29 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

10 1.6.1 ESPALDAR UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 GIRO VERTICAL COM DIAGONAL UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 PLACA ORIENTATIVA UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 PRANCHA LATERAL DUPLA UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 BICICLETA INDIVIDUAL  CADEIRA UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 ESCADA HORIZONTAL UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 GIRA GIRA UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 ESCORREGADOR 2 METROS UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 BALANÇO 4 LUGARES UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 GANGORA DUAS PRANCHAS UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

10 1.6.1 PRANCHA LATERAL COM EXERCITADOR DE PERNAS UNIDADE 1,00 1,00 - - - - -

11 Evento PAISAGISMO R$ 8.839,26 8.839,26 - - - - -

11 1.6.1

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M. AF_05/2018 UN 3,00 3,00 - - - - -

11 1.6.1 PLANTIO DE CEREJEIRA E AROEIRA UN 8,00 8,00 - - - - -

11 1.6.1

PLANTIO DE ARBUSTO- IRES DE PRAIA, PATA DE ELEFANTE, AGAVE 

AMERICANA, AGAVE ANGUTIFÓLIO E ARECA BAMBU UN 28,00 28,00 - - - - -

11 1.6.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 354,65 354,65 - - - - -

12 Evento INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 25.770,74 25.770,74 - - - - -

12 1.6.1

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  

PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M     125,00 125,00 - - - - -

12 1.6.1 POSTE TUBULAR DUPLO - 9 M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 4,00 4,00 - - - - -

12 1.6.1

POSTE  DUPLO COM GLOBO- 3,0 M-COMPLETO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UNIDADE 8,00 8,00 - - - - -

12 1.6.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

DIN, 100 A UN    1,00 1,00 - - - - -

12 1.6.1 CABO 06/1 KV EPR 2,5 mm² M 186,00 186,00 - - - - -

12 1.6.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 362,00 362,00 - - - - -

12 1.6.1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 6,00 - - - - -

12 1.6.1

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 8,00 - - - - -

12 1.6.1

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -

12 1.6.1

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 - - - - -

12 1.6.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 8,00 - - - - -

13 Evento DIVERSOS R$ 9.566,62 9.566,62 - - - - -

13 1.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.714,68 1.714,68 - - - - -

13 1.6.1

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 53,77 53,77 - - - - -

Responsável Técnico:Local e Data

ENGENHO VELHO/RS, 09 de fevereiro de 2021
0

427.477 v006   micro



Frente de Obra:

A

Valor de Investimento: R$ 251.622,29 Total por Frente (R$): 251.622,29 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

CREA / CAU: 0

527.477 v006   micro


