
1                                                 ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO

PROPONENTE: MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO - R/S.

EMPRENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS OBSERVAÇÃO: ESTÁ INSERIDO NO ORÇAMENTO

LOCAL DA OBRA: RUA GUERINO TROMBETTA - ENGENHO VELHO - RS.                             BDI DE 25%.

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 300,00 m².

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE MENEGAZZO- ENG.CIVIL-CREA/RS-167278

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS VALORES RELATIVO A OBRA

Quant. Custo Unit. Custo Unit. Valor R$ Mat. Valor R$ MO Valor  global

Unid. (A) Material (B) M.D.O. (C) (D) = AxB (E) = AxC (F) = (D+E)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 259,58 64,90 324,48

1.1 Placa da Obra Und 1,00 259,58 64,90 259,58 64,90 324,48

2.0 INSTALAÇÃO DA OBRA 4.366,16 1.239,04 5.605,20

2.1 Instalação da Obra (água, luz) pt 1,00 890,00 370,00 890,00 370,00 1.260,00

2.2 Barracão da obra m² 16,00 128,76 32,19 2.060,16 515,04 2.575,20

2.2 Locação da obra por m² construído m² 300,00 4,72 1,18 1.416,00 354,00 1.770,00

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 4.760,92 4.760,92

3.1 Escavação manual de solo de 1ª -1,5-3m m³ 44,80 0,00 28,34 0,00 1.269,52 1.269,52

3.2 Aterro molhado, apiloado manualmente m³ 91,08 0,00 28,75 0,00 2.618,55 2.618,55

3.3 Nivelamento, compactação manual aterro m³ 30,36 0,00 28,75 0,00 872,85 872,85

4.0 INFRAESTRUTURA 25.281,11 6.320,25 31.601,36

4.1 Concreto ciclópico 1:3:6-40% pedra amarroada m³ 11,94 238,61 59,65 2.849,00 712,22 3.561,22

4.2 Viga baldrame concreto armado fck 15Mpa m³ 6,97 1.395,00 348,75 9.723,15 2.430,79 12.153,94

4.3 Sapatas de concreto armado fck 15Mpa m³ 11,60 1.095,60 273,90 12.708,96 3.177,24 15.886,20

5.0 SUPRAESTRUTURA 20.861,52 5.215,41 26.076,93

5.1 Vigas de amarração da cobertura e laje de m³ 6,16 1.322,55 330,64 8.146,91 2.036,74 10.183,65

5.2 Pilares de concreto armado m³ 5,61 1.322,55 330,64 7.419,51 1.854,89 9.274,40

5.3 Laje de concreto pré-moldada m² 103,42 51,20 12,80 5.295,10 1.323,78 6.618,88

6.0 PAREDES EM GERAL 25.227,30 6.308,98 31.536,28

6.1 Alven. tijolo maciço 25 cm-base externa m² 49,60 93,61 23,40 4.643,06 1.160,64 5.803,70

6.2 Alvenaria tijolos 6 furos 20 cm-alv. Externa m² 454,80 45,26 11,32 20.584,25 5.148,34 25.732,58

7.0 COBERTURAS 35.684,24 8.923,69 44.607,92

7.1 Estrutura metálica (tesouras e terças) m² 300,00 54,52 13,63 16.356,00 4.089,00 20.445,00

7.2 Cobertura com telha de aluzinco 0,50 mm m² 300,00 31,02 7,76 9.306,00 2.328,00 11.634,00

7.3 Calhas e algerosas galvanizada m 76,50 36,14 9,04 2.764,71 691,56 3.456,27

7.4

Forro interno e dos beirais em PVC Esp. 10,0 mm, 

incluso estrutura de madeira para fixação m² 173,45 40,50 10,13 7.024,73 1.757,05 8.781,77

7.5 Cantoneira de PVC m 48,00 4,85 1,21 232,80 58,08 290,88

8.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO 1.151,98 289,59 1.441,57
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8.1 Impermeab. c/ hidroasfalto vigas baldrame m² 19,84 5,14 1,29 101,98 25,59 127,57

8.2 Impermeab.c/ sika 1 contrapiso m² 300,00 3,50 0,88 1.050,00 264,00 1.314,00

9.0 PAVIMENTAÇÕES 19.315,77 4.830,78 24.146,55

9.1 Contrapiso concreto e=6 cm 200 kg cim/m³ m³ 18,22 470,00 117,50 8.561,52 2.140,38 10.701,90

9.3 Piso cerâmico PI IV - classe A - com rejunte m² 300,00 33,98 8,50 10.194,00 2.550,00 12.744,00

9.6 Rodapé de Cerâmica 7,0 cm m 135,00 4,15 1,04 560,25 140,40 700,65

10.0 REVESTIMENTOS 27.181,39 6.800,88 33.982,27

10.1 Chapisco ci-ar 1:3-7mm preparo e aplic. m² 909,60 2,94 0,74 2.674,22 673,10 3.347,33

10.2 Emboço argam. regular interno e externo m² 909,60 14,95 3,74 13.598,52 3.401,90 17.000,42

10.3 Reboco argam.fina ca-af 1:3+10%ci.5mm m² 778,40 8,57 2,14 6.670,89 1.665,78 8.336,66

10.4 Piso Parede com rejunte m² 131,20 32,30 8,08 4.237,76 1.060,10 5.297,86

11.0 ESQUADRIAS 23.977,85 6.663,27 30.641,12

Janelas de vidro temperado esp. 8,0mm m² 61,70 330,50 82,63 20.391,85 5.098,27 25.490,12

11.1 Porta externa de vidro temperado esp 10,0 mm und 1,00 1.860,00 240,00 1.860,00 240,00 2.100,00

11.2 Portas interna de madeira semioca 90 x 210 cm und 1,00 262,00 240,00 262,00 240,00 502,00

11.3 Portas interna de madeira semioca 80 x 210 cm und 2,00 250,00 62,50 500,00 125,00 625,00

11.4 Portas interna de madeira semioca 70 x 210 cm und 4,00 241,00 240,00 964,00 960,00 1.924,00

13.0 VIDRAÇARIA 0,00 0,00 0,00

13.2 Vidro Liso fume 4,0 mm m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.0 PINTURA 6.862,44 1.715,73 8.578,17

14.1 Selador para paredes internas e externas m² 778,40 2,00 0,50 1.556,80 389,20 1.946,00

14.2 Pintura acrílica para a alvenaria interna e externa m² 778,40 6,52 1,63 5.075,17 1.268,79 6.343,96

14.3

Pintura esmalte acetinado 2 demãos para madeira, 

sobre fundo nivelador branco m² 24,26 9,50 2,38 230,47 57,74 288,21

15.0 EQUIPAMENTO SANITÁRIO 4.224,25 807,35 5.031,60

15.1 Bacia sanitária c/ cx.acoplada unid 3,00 293,00 73,25 879,00 219,75 1.098,75

15.2

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 

PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO unid 2,00 275,90 68,98 551,80 137,96 689,76

15.3 Balcão e Lavatório unid 3,00 680,00 90,00 2.040,00 270,00 2.310,00

15.4 Torneira cromada para lavatório 25 mm unid 3,00 56,70 8,30 170,10 24,90 195,00
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15.5 Registro gaveta/pressão com canopla cromado unid 3,00 86,91 21,73 260,73 65,19 325,92

15.6 Válvula cromada para lavatório unid 3,00 16,87 4,95 50,61 14,85 65,46

15.7 Tubo de ligação de PVC unid 3,00 16,97 6,30 50,91 18,90 69,81

15.8 Engate flexível de 40 cm unid 6,00 9,30 2,00 55,80 12,00 67,80

15.9 Porta toalha cromado unid 3,00 26,70 7,40 80,10 22,20 102,30

15.10 Porta papel cromado unid 3,00 28,40 7,20 85,20 21,60 106,80

16.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.610,48 666,96 3.277,44

16.1 Ponto hidráulico lavatórios em PVC pt 3,00 36,00 9,90 108,00 29,70 137,70

16.2 Ponto hidráulico vaso sanitário em PVC pt 3,00 36,00 9,90 108,00 29,70 137,70

16.3 Barrilete de PVC DN 40/32 e 25 mm m 48,00 12,80 1,87 614,40 89,76 704,16

16.4 Ponto esgoto para lavatório em PVC pt 3,00 48,56 16,10 145,68 48,30 193,98

16.5 Ponto esgoto para vaso sanitário em PVC pt 3,00 47,40 16,10 142,20 48,30 190,50

16.6 Ralo sifonado c/ grelha 150x150/40 mm unid 3,00 23,40 9,30 70,20 27,90 98,10

16.7 Tubo PVC rígido 50 mm esgoto primário m 20,00 6,36 1,00 127,20 20,00 147,20

16.8 Tubo PVC rígido 100 mm esgoto primário m 40,00 5,84 1,65 233,60 66,00 299,60

16.9 Tubo PVC rígido 40 mm esgoto secundário m 12,00 5,10 1,65 61,20 19,80 81,00

16.10 Fossa séptica 1825 litros unid 1,00 550,00 137,50 550,00 137,50 687,50

16.11 Poço sumidouro com volume de 12 m³ unid 1,00 450,00 150,00 450,00 150,00 600,00

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.405,66 1.468,29 5.873,95

17.1 Eletroduto PVC flexível de 1/2" e 3/4" m 130,00 3,35 0,84 435,50 109,20 544,70

17.2 Rasgo em alvenaria p/ eletroduto c/ ench m 130,00 0,00 2,80 0,00 364,00 364,00

17.3 Centro distribuição chapa 6 disjuntores unid 1,00 23,80 7,41 23,80 7,41 31,21

17.4 Fio isolado 6,0 mm² m 200,00 4,44 1,11 888,00 222,00 1.110,00

17.5 Fio isolado 2,5 mm² m 300,00 2,10 0,53 630,00 159,00 789,00

17.6 Fio isolado 1,5 mm² m 200,00 1,57 0,39 314,00 78,00 392,00

17.7 Disjuntores termomagnéticos de 15, 20 e 30 A unid 6,00 9,11 2,28 54,66 13,68 68,34

17.8 Tomada embutir simples-c/ caixa 2x4" unid 20,00 8,25 2,06 165,00 41,20 206,20

17.9 Interruptor embutir c/caixa 2x4" unid 10,00 19,88 4,97 198,80 49,70 248,50

17.10 Luminária Fluorescente 2x40W completa unid 22,00 68,10 17,03 1.498,20 374,66 1.872,86
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17.11 suporte e Lampadas incandecentes pt 6,00 32,95 8,24 197,70 49,44 247,14

18.0 DIVERSOS 315,00 78,00 393,00

18.3 Limpeza Permanente da obra m² 300,00 1,05 0,26 315,00 78,00 393,00

TOTAL DA OBRA ..... R$ 201.724,73 56.154,04 257.878,76

ENGENHO VELHO - RS, 10 DE FEVEREIRO DE 2014.

Item componente do BDI
Porcentagem 

(%)

Garantia + seguro 1,00 ALEXANDRE MENEGAZZO VALDECIR LUIZ ESTEVAN

Risco 1,20 Eng. Civil - CREA/RS - 167278 Prefeito Municipal

Despesas Financeiras 1,21 Responsável Técnico

Administração Central 4,80

Tributos 5,65

Lucro 8,90

TOTAL 25,00

COMPOSIÇAÕ DO BDI

Assinatura: _____________________ / Data: ________



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 

PROPONENTE  MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO - R/S.

EMPRENDIMENTO  CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS

LOCAL DA OBRA  Rua Guerino Trombetta - ENGENHO VELHO - RS

ÁREA CONSTRUÍDA 300,00 m².

RESP. TÉCNICO ALEXANDRE MENEGAZZO

SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO MÊS - 1º MÊS - 2º MÊS - 3º MÊS - 4º MÊS - 5º TOTAL

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % R$- % R$- % R$- % R$- % R$- % R$- ACUM. %

1.0  R$                       324,48 0,13%                    324,48 100,00                            -                              -                              -                              -                      324,48 100,00

2.0  R$                    5.605,20 2,17%                 5.605,20 100,00                            -                              -                              -                              -                   5.605,20 100,00

3.0  R$                    4.760,92 1,85%                 4.760,92 100,00                            -                              -                              -                              -                   4.760,92 100,00

4.0  R$                  31.601,36 12,25%               31.601,36 100,00                            -                              -                              -                              -                 31.601,36 100,00

5.0  R$                  26.076,93 10,11%               13.038,47 50,00               13.038,47 50,00                            -                              -                              -                 26.076,93 100,00

6.0  R$                  31.536,28 12,23%               15.768,14 50,00               15.768,14 50,00                            -                              -                              -                 31.536,28 100,00

7.0  R$                  44.607,92 17,30%                            -                 44.607,92 100,00                            -                              -                              -                 44.607,92 100,00

8.0  R$                    1.441,57 0,56%                    864,94 60,00                    288,31 20,00                            -                      288,31 20,00                            -                   1.441,57 100,00

9.0  R$                  24.146,55 9,36%                            -                 12.073,28 50,00                 6.036,64 25,00                 6.036,64 25,00                            -                 24.146,55 100,00

10.0  R$                  33.982,27 13,18%                            -                 10.194,68 30,00               13.592,91 40,00               10.194,68 30,00                            -                 33.982,27 100,00

11.0  R$                  30.641,12 11,88%                            -                   7.660,28 25,00               15.320,56 50,00                 7.660,28 25,00                            -                 30.641,12 100,00

13.0  R$                               -                              -                              -                              -                              -                              -                              -   

14.0  R$                    8.578,17 3,33%                            -                              -                   4.289,09 50,00                 4.289,09 50,00                            -                   8.578,17 100,00

15.0  R$                    5.031,60 1,95%                            -                              -                              -                   5.031,60 100,00                            -                   5.031,60 100,00

16.0  R$                    3.277,44 1,27%                    327,74 10,00                    327,74 10,00                 1.310,98 40,00                 1.310,98 40,00                            -                   3.277,44 100,00

17.0  R$                    5.873,95 2,28%                    587,40 10,00                    587,40 10,00                 2.349,58 40,00                 2.349,58 40,00                            -                   5.873,95 100,00

18.0  R$                       393,00 0,15%                            -                              -                              -                      393,00 100,00                            -                      393,00 100,00

                           -                              -                              -                              -                              -                              -   

                           -                              -   

                           -                              -   

TOTAL GERAL 257.878,76R$           100,00% 72.878,65                 28,26 104.546,21                40,54 42.899,75                  16,64 37.554,15                  14,56 -                             257.878,76        100,00

TOTAL ACUMULADO 257.878,76R$           100,00% 72.878,65                 28,26 177.424,86                68,80 220.324,61                85,44 257.878,76                100,00 257.878,76                100,00

ENGENHO VELHO - RS, 04 DE DEZEMBRO DE 2013. 

ALEXANDRE MENEGAZZO Valdecir Luiz Estevan

Eng. Civil - CREA/RS - 167278 Prefeito Municipal

Responsável Técnico 
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PINTURA

EQUIPAMENTO SANITÁRIO

VIDRAÇARIA
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SUPRAESTRUTURA

PAREDES EM GERAL

COBERTURAS

IMPERMEAB. E ISOLAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS

INSTALAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA


